

Администрация сельского поселения Ишбердинский сельсовет Баймакского района РБ, в лице главы администрации Исяндавлетово́й Гульшат Рамзиновны, именуемый в дальнейшем «заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Макарова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Стороны заключили настоящий договор, в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить работу по:

Ямочный ремонт щебеночного покрытия улиц д. Бурзян-елга Ишбердинский с/с Баймакского района

(наименование вида работ, с указанием объекта и его местонахождения)

1.2. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Баймак, РБ, Баймакского района

2. Цена договора

2.1. Составляет 219945 (двести девятнадцать тысяч девятьсот сорок пять) рублей, НДС не облагается.

2.2. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по договору.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ Подрядчиком по договору в полном объеме:

Начало – 14.08.2023

Окончание - 31.08.2023.

4. Порядок сдачи и приемки, оплаты выполненных работ

4.1. Подрядчик сдает, а заказчик принимает выполненные работы путем подписания акта приемки выполненных работ. Подрядчик в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ представляет заказчику на подписание:

- акт приемки выполненных работ составленный в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ

Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.2.. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов о приемке.

6. Обязанности Подрядчика

5. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии с локальным сметным расчетом. Работы должны соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к работам соответствующего рода, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам, требованиям технологических регламентов, иным положениям законодательства, а материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании.

6.1.. Сдать заказчику законченный ремонт Объект в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта.

6.2. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

6.3.. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.

6.4.. Приступать к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования скрытых работ в установленном порядке.

6.5. Обеспечить за свой счет сохранность объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

6.6. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте.

6.7. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 (СП 78.13330.2012) и другой нормативной документацией. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед заказчиком при приемке работ.

6.8. Немедленно известить заказчика и до получения указаний от него приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

Контроль, проводимый заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

6.9. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

6.9.1. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.9.2. Обеспечить прибытие представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке законченного ремонта объекта.

7. Обязанности заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Передать до начала выполнения работ Подрядчику утвержденный локальный сметный расчет.

7.1.2. Организовывать контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ локальному сметному расчету, строительным нормам и правилам.

7.1.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

7.1.4. Подписывать документы, предусмотренные договором

7.1.5. Принимать участие в работе приемочных комиссий.

7.1.6. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксации выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.1.7. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

В случаях, предусмотренных контрактом, заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

17. Адреса и реквизиты сторон:


Заказчик

Администрация сельского поселения Ишбердинский сельсовет Баймакского района РБ

Адрес	адрес: 453677, РБ, Баймакский р-н с.Ишберда, ул.С.Юлаева, 29, тел.8(34751)4-67-44		
Телефон			
ОГРН			
ИНН/КПП	0254002121/025401001		
Банковские реквизиты	Единый казначейский счет 40102810045370000067 Казначейский счет Наименование банка Башкортостан//УФК по Лицевой счет	03231643806064280100 Отделение-НБ Республика Республике Башкортостан г.Уфа 02013105550	
Адрес электронной почты			
Подрядчик			
Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер"			
Адрес	453630, Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Пионерская, 22		
Телефон	8 (34751) 3-32-32, 3-32-14		
ОГРН	1120267000501		
ИНН/КПП	0254012384 / 025401001		
Банковские реквизиты	Отделение №8598 Сбербанка России р/с 40702810906430000007 БИК 048073601 к/с 30101810300000000601		
ОКПО	38484443		
Дата постановки на учет в налоговом органе	11.04.2012		
Адрес электронной почты	zorro090903@mail.ru		
ОКТМО	80606101001		
ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16		

Заказчик		Подрядчик	
Должность	Глава администрации Ишбердинский сельсовет	Должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер"
Ф.И.О	Исяндрявлетов Г.Р.	Ф.И.О.	А. В. Макаров
Подпись		Подпись	
Место печати		Место печати	
Дата	_____ 202 г.	Дата	_____ 202 г.

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Администрация МР Баймакский район РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01

Ямочный ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	11.05.2023 (01.01.2000)	
Сметная стоимость	219,95	(46,62) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	219,95	(19,89) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(3,29) тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих	386,62 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	29,41 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	



Наименование подразделения, ответственного за формирование

Наименование программного продукта

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0525					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					76,75	3,4			13,70
		3 в т.ч. ОТм					3 030,55	3			477,31
		4 М					385,16	3			60,66
		3Т	чел.-ч	9,84	3,4	1,75644	4,34	2			0,46
		3Тм	чел.-ч	28,53	3	4,493475					
		Итого по расценке					3 111,64				491,47
		ФОТ									74,36
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92					68,41
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85	39,1					29,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции											
2	ФССЦпр-01-01-01-034	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза			94,5	3,28	2			588,95
Всего по позиции											
3	ФССЦпр-03-02-01-020	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстоянии: I класс груза до 20 км	1 т груза			94,5	28,07	2			619,92
Всего по позиции											
4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,9					5 305,23
		1 ОТ									
		2 ЭМ					106,88	3,4			327,05
		3 в т.ч. ОТм					241,58	3			652,27
		3Т	чел.-ч	12,53	3,4	38,3418	26,36	3			71,17
		3Тм	чел.-ч	2,62	3	7,074					
		Итого по расценке					348,46				979,32
		ФОТ									398,22
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92					366,36
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85	39,1					155,70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
5	ФЕР01-02-027-07	Планировка площадей	1000 м2			0,46			1 501,38		
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	208	3,4	325,312	1 774,24	3,4	2 774,91		
		Итого по расценке					1 774,24		2 774,91		
		ФОТ							2 774,91		
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 21.12.2020 Прил. п.1.4. работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2 774,91		
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 11.12.2020 Прил. п.1.4., работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			2 469,67		
		Приказ № 774/лр от укрепительным 11.12.2020 п.16							967,06		
6	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,525			6 211,64		
		1 ОТ									
		2 ЭМ					173,23	1,87	170,07		
		3 в т.ч. ОТм					5 268,76	1,65	4 564,06		
		4 М					267,67	1,65	231,87		
		П,Н 02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород	м3	0	1,1	0	17,08	1,1	9,86		
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,87	21,2058					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,65	17,84475					
		Итого по расценке					5 459,07		4 743,99		
		ФОТ							401,94		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			590,85		
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	95	0,85	80,75			324,57		
		Всего по позиции							5 659,41		
		Итого по смете:							14 914,84		
		Итого прямые затраты (справочно)							3 285,73		
		в том числе:							5 693,64		
		Оплата труда рабочих							363,70		
		Эксплуатация машин							5 935,47		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							19 886,53	11,06	219 945,00
		Материалы									
		1 Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда							3 285,73		
		эксплуатация машин и механизмов							5 693,64		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							363,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							5 935,47		
		накладные расходы							3 495,29		
		сметная прибыль							1 476,40		
		Итого ФОТ (справочно)							3 649,43		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 495,29		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 476,40		
		Компенсация при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*11,06							26 732,60		
		ВСЕГО по смете							46 619,13		219 945,00

Список переменных по смете:

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Форма по ОККУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКДП	
номер	33
дата	14.08.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	14.08.2023	с 14.08.23 по 15.08.2023

Заказчик: Администрация сельского поселения Ишбердинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
Юр и почт. адрес: 453677, РБ, Баймакский район, с.Ишберда, улица С.Юлаева, 29 тел.: (34751) 4-67-44

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер", ИНН/КПП 0254012384 / 025401001, 453630, Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Пионерская, 22, 8 (34751) 3-32-32, 3-32-14
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект: Ямочный ремонт щебеночного покрытия улиц Бурзан-елга Ишбердинского с/с
(организация, адрес, телефон, факс)
(наименование) Договор подряда (контракт)

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 219,95 (46,62) тыс.руб.
Средства на оплату труда: 0,00 (3,29) тыс.руб.
Сметная трудоемкость: 386,62 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты		всего	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³			0,0525					
		1 ОТ					76,75	3,4	13,70		
		2 ЭМ					3 030,55	3	477,31		
		3 в т.ч. ОТМ					385,16	3	60,66		
		4 М					4,34	2	0,46		
		3Т	чел.-ч	9,84	3,4	1,75644					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		чел.-ч	29,53	3	4,493475	3 111,64				
	Итого по расценке								491,47		
	ФОТ								74,36		
	Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным		%	92		92			68,41		
	812/лр от способом										
	21.12.2020										
	Прил. п.1.1										
	Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46	0,85	39,1			29,07		
	774/лр от способом										
	11.12.2020										
	Прил. п.1.1										
	Приказ №										
	774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
2	ФССЦг-01-01-01-034	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	94,5	3,28	2	598,05	619,92			
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
	Всего по позиции						619,92				
3	ФССЦг-03-02-01-020	Перевозка грузов автомобилями борзовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: 1 класс груза до 20 км	1 т груза	94,5	28,07	2	5 305,23				
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
	Всего по позиции						5 305,23				
4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группы грунтов: 1-2	100 м3	0,9							
		1 ОТ					106,88	3,4	327,05		
		2 ЗМ					241,56	3	652,27		
		3 в т.ч. ОТМ					26,36	3	71,17		
		:ЗТ	чел.-ч	12,53	3,4	38,3418					
		:ТМ	чел.-ч	2,62	3	7,074					
		Итого по расценке					348,46		979,32		
		ФОТ							396,22		
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые мхк механизированным	%	92					365,36		
	812/лр от способом										
	21.12.2020										
	Прил. п.1.1										
	Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46	0,85	39,1			155,70		
	774/лр от способом										
	11.12.2020										
	Прил. п.1.1										
	Приказ №										
	774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
5	ФЕР01-02-027-07	Планировка площадий	1000 м2	0,46					1 501,38		
		1 ОТ									
		:Т	чел.-ч	208	3,4	325,312	1 774,24	3,4	2 774,91		
		Итого по расценке					1 774,24		2 774,91		
		ФОТ							2 774,91		
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ	%	89					2 774,91		
	812/лр от (подготовительным, сопутствующим, укрдательным)								2 463,67		
	21.12.2020										
	Прил. п.1.4										
	Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ		%	41	0,85	34,85			597,05		
	774/лр от (подготовительным, сопутствующим, укрдательным)										
	11.12.2020										
	Прил. п.1.4										
	Приказ №										
	774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
6	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,525					6 211,64		
		1 ОТ					173,23	1,87	170,07		
		2 ЗМ					5 238,76	1,65	4 564,09		
		3 в т.ч. ОТМ					297,67	1,65	231,87		
		4 М					17,08	1,1	9,86		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	02.2.05.04	Целевые из плотных горных пород									
	ЗТ		м3	0	1,1						
	ЗТМ		чел.-ч	21,6	1,87	21,2058					
		Итого по расценке	чел.-ч	20,6	1,65	17,84475					
		ФОТ	%	147		147			4 745,99		
		НР Автомобильные дороги							401,94		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020							590,85		
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 635/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
		Прил. п.21									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Приказ № СП Автомобильные дороги	%	95	0,65	80,75			324,57		
		774/пр от 11.12.2020									
		Прил. п.21									
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 :									5 659,41		
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
		Оплата труда рабочих							14 914,84		
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)							3 285,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 693,64		
		Итого сметная прибыль (справочно)							363,70		
		Итого по разделу 1							5 935,47		
		Итого прямые затраты (справочно)							19 886,53		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)							3 285,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 693,64		
		Итого сметная прибыль (справочно)							363,70		
		Итого по разделу 1							5 935,47	11,05	
		Итого по акту							19 886,53		219 945,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)							3 285,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 693,64		
		Итого сметная прибыль (справочно)							363,70		
		Итого по акту							5 935,47	11,05	219 945,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)							3 285,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 693,64		
		Итого сметная прибыль (справочно)							363,70		
		Итого по акту							5 935,47	11,05	219 945,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)							3 285,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 693,64		
		Итого сметная прибыль (справочно)							363,70		
		Итого по акту							5 935,47	11,05	219 945,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)							3 285,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 693,64		
		Итого сметная прибыль (справочно)							363,70		
		Итого по акту							5 935,47	11,05	219 945,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)							3 285,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 693,64		
		Итого сметная прибыль (справочно)							363,70		
		Итого по акту							5 935,47	11,05	219 945,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)							3 285,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 693,64		
		Итого сметная прибыль (справочно)							363,70		
		Итого по акту							5 935,47	11,05	219 945,03
		в том числе:									


Счет-фактура № 9 от 17.08.2023г.

Исправление № --- от ---

Продавец: ООО "Строй-Лидер"
 Адрес: г.Баймак, РБ, ул.Пионерская, 22
 ИНН / КПП продавца: 0254012384 / 025401001
 Грузоотправитель и его адрес: он же
 Грузополучатель и его адрес: Администрация сельского поселения Ишбердинский с/с Баймакского района
 К платежно-расчетному документу
 Адрес: Юр.и почт.адрес: 453677, РБ, Баймакский район, с.Ишберда, улица С.Юлаева, 29 тел.: (34751) 4-67-44
 ИНН / КПП покупателя: /
 Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10		11		
		Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование			
1	Ямочный ремонт щеменочного покрытия улиц д. Бурзян-елга Ишбердинского с/с МР Баймакский районРБ	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11		
		---	---	---	---	219 945,00	Без акциза	Без НДС	Без НДС	219 945,00	---	---	---		
Всего к оплате:															
											219 945,00	0,00	219 945,00		

Руководитель организации
 или иное уполномоченное лицо
 (подпись)  (ф.и.о.) **Микадо С.В.**

Главный бухгалтер
 или иное уполномоченное лицо
 (подпись)  (ф.и.о.) **Ж. Габдуллин**

Индивидуальный предприниматель
 (подпись) _____ (ф.и.о.) _____
 (инициалы свидетели в государственной
 регистрации индивидуального предпринимателя)

Унифицированная форма № КС - 3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Заказчик:

Администрация сельского поселения Ишбердинский сельсовет муниципального района
 Баймакский район Республики Башкортостан
 Юр.и почт.адрес: 453677, РБ, Баймакский район, с.Ишберда, улица С.Юлаева, 29 тел.:
 (34751) 4-67-44

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер", ИНН/КПП 0254012384 /
 025401001, 453630, Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Пионерская, 22, 8
 (34751) 3-32-32, 3-32-14

Объект:

Ямочный ремонт щебеночного покрытия улиц д. Бурзян-елга Ишбердинский с/с
 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП

номер	33	
дата		
Вид операции		

Код	0322001	
Форма по ОКУД		

СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	14.08.2023	с	по
		14.08.23	14.08.23

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	в том числе:				
1.1.	Ямочный ремонт	ЛСР	219945,00	219945,00	219945,00
1.2.	Всего стоимость работ, НДС не предусмотрен		219945,00	219945,00	219945,00

Заказчик:

Глава СП Ишбердинский сельсовет МР
 Баймакский район РБ
 (должность) *(подпись)*

Исяндавлетова Г.Р.
 (расшифровка подписи)

М.П.

Подпись: *(подпись)*
 М.П. *(подпись)*
 генеральный директор ООО "Строй-Лидер"
 (должность) *(подпись)*

Макаров А.В.
 (расшифровка подписи)



0409 225 1